



Címzett cég To Company	Gyermely Község Önkormányzata	Iktatószám Reference no.	UT-7700/23-4279
Címzett személy Addressee		Feladó Addresser	Kóbor Tamás
Postacím Mailing address	2821 Gyermely, Petőfi tér 1.	Másolat Copy	
E-mail	muszak@gyermely.hu; aljegyzo@gyermely.hu		
Dátum / Date	2023/07/26	Oldalak / Pages	3
Tárgy Subject	Árajánlat: Gyermely, Csalogány utca útépítési munkái – I. szakasz		

Tisztelt Gyermely Község Önkormányzata !

Köszönettel vettük megkeresésüket a **Gyermely, Csalogány utca útépítési munkái – I. szakasz** kivitelezésével kapcsolatban.

Ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Gyermely, Csalogány utca útépítési munkái				
Csalogány utca I. szakasz				
Meglévő betonjárda bontása	14,00	m3	4 432	62 048
Kikerülő anyag elszállítása depóniára (lerakóhelyi díj nélkül)	14,00	m3	2 411	33 754
Kerti szegély építése	100,00	fm	9 108	910 800
Ckt alapréteg beépítése kapubejárókba (járda szélességében)	3,10	m3	50 821	157 545
Leier piazza 20x10x6 szürke térkő beépítése	70,00	m2	9 388	657 160
Kapubejárók burkolása ckt alapréteg beépítéssel AC 11 kopó (N) B 50/70 jelű aszfalttal				
19.	21,30	m2	16 478	350 981
13.	11,50	m2	16 478	189 497
11.	16,60	m2	16 478	273 535
5.	12,00	m2	16 478	197 736
3.	9,90	m2	16 478	163 132
MINDÖSSZESEN NETTÓ:				2 996 188
ÁFA:				808 971
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:				3 805 159

A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti egységárak csak az ott megadott mennyiségekre érvényesek.

Áraink kialakításánál a következőket vettük figyelembe:

- a teljes munka megrendelése egy szerződésben
- folyamatos munkavégzés, egy felvonulással
- nagygépes munkavégzés

- fizetési feltételek: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, banki utalással.
- számlázás: 1 db végszámla
- tételes elszámolás
- kivitelezési idő: 2023. III. negyedév
- jótállás: 1 év, mely nem vonatkozik a meglévő alépítmény hibájára visszavezethető burkolatkárookra, különös tekintettel a dilatációs repedésekre, vízmegállásra, illetve az ebből adódó burkolatkárookra

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- forgalomkorlátozási terv készítése, engedélyeztetése
- forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
- esetleges burkolatba kerülő szerelvények, aknafedlapok, stb szintre emelése

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a COVID-19 koronavírus járvány egészségügyi, gazdasági és hatósági következményei a kivitelezés költségeit, fizikai teljesíthetőségét és időszükségletét jelen ajánlatadásunk időpontjában előre nem látható módon és mértékben érinthetik. A járványhelyzet fenti rendkívüli következményei felelősségi körünkön kívül eső körülmények, melyhez kapcsolódóan fenntartjuk jogunkat ajánlatunk módosítására vagy visszavonására. Amennyiben ezen körülmények a szerződéskötést követően merülnek fel, úgy esetleges többletköltségeink megtérítését, illetve a teljesítési határidők megfelelő meghosszabbítását fogjuk kezdeményezni, melynek alapfeltételeit a szerződésben előzetesen rögzíteni kívánjuk.

A 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háborús konfliktus a kivitelezés költségét, fizikai teljesíthetőségét és időszükségletét kiszámíthatatlan módon és mértékben érintheti, különös tekintettel az alábbiakra:

- szankciók és kereskedelmi korlátozások
- kieső termelési- és szállítási kapacitások, megszakadó ellátási láncok
- földgáz jelentős árnövekedése és / vagy hiánya
- üzemanyag, bitumen és egyéb kőolaj-alapú termékek jelentős árnövekedése és / vagy hiánya
- építési alapanyagok és termékek jelentős árnövekedése és / vagy hiánya, szállítási idők jelentős meghosszabbodása
- fizikai munkaerő hiánya
- forint árfolyamának jelentős gyengülése

A fenti gazdasági események és hatások vállalkozó rendes felelősségi és kockázati körén kívül esnek.

Mindezekre tekintettel kifejezetten fenntartjuk jogunkat, hogy amennyiben a fentiek következtében a tervezett kivitelezés megvalósítása jelentősen elnehezülne vagy költségesebbé válna, úgy ajánlatunkat egyoldalúan módosítsuk vagy visszavonjuk.



Amennyiben a fenti elnehezülés vagy költségesebbé válás a szerződés megkötését követően állna elő, úgy többletköltségeink megtérítését, illetve a teljesítési határidők megfelelő meghosszabbítását a szerződés alapján kívánjuk érvényesíteni. Az erre vonatkozó, az árak és / vagy a teljesítési határidő megfelelő korrekcióját lehetővé tévő szabályozást a szerződésben előzetesen rögzíteni szükséges.

A fentiek alkalmazásában jelentős költségnövekedésnek tekintjük különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az alábbi termékek / alapanyagok bármelyikének árában – az ajánlatunk elkészítéséhez használt alábbi egységárakhoz képest – [5] %-ot meghaladó emelkedés következne be:

- bitumen, üzemanyag, földgáz: 2023. július 26-i árszint

A fenti feltételek elfogadása esetén **ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk**. Amennyiben a fenti feltételek nem elfogadhatóak Önöknek, úgy a további pontosításig ajánlatunkat szíveskedjen Társaságunkra nézve nem elkötelező jellegűnek tekinteni.

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Kapcsolattartó: Lőrinczi Imre művezető, +36 30 528 9709, imre.lorinczi@colas.hu

Tisztelettel:



Bányavari Gábor
területi igazgató
Colas Ut Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.



8.