



GYERMELYI
KERTÉPÍTŐ

2821 Gyermely, Tatai út 20. | +36 20/454-8333 | gyermekikert@gyermelyikert.hu



ÁRAJÁNLAT KERTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA

Gyermely Község Önkormányzata, Kókai Rita
részére

Projekt: Buszmegálló peron kialakítása új buszmegállóval
Cím: Gyarmatpuszta

Költségvetési főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Munkadíj |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Kertépítés költségei | 1 193 090 Ft | 706 600 Ft |
| Mindösszesen nettó | 1 899 690 Ft | |
| ÁFA | 27% | 512 916 Ft |
| Mindösszesen bruttó | 2 412 606 Ft | |

Hullár Norbert

ügyvezető

Kertépítő és zöldfelület fenntartó
szakmérnök

Gyermely, 2021.11.16



GYERMELYI KERTÉPÍTŐ

2821 Gyermely, Tatai út 20. | +36 20/454-8333 | gyermekyikert@gyermelyikert.hu



I. Tételes Árajánlat

| Munka megnevezése | Menny. | M.e. | Anyag díj | Munka díj | Anyag össz. | Munka össz. |
|--|--------|-------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| 1. Betonfelületek bontása | 2 | m3 | | 20 000 Ft | - Ft | 40 000 Ft |
| 2. Bontási törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása lerakóhelyre | 2 | m3 | 8 000 Ft | 4 000 Ft | 16 000 Ft | 8 000 Ft |
| 3. 15 cm murva (szállítással, behordással, terítéssel, tömörítéssel) | 20 | m2 | 1 800 Ft | 900 Ft | 36 000 Ft | 18 000 Ft |
| 4. 4 cm 2/5-ös murva | 20 | m2 | 680 Ft | 320 Ft | 13 600 Ft | 6 400 Ft |
| 5. Burkolat és szegélyek szállítása | 1 | db | | 20 000 Ft | - Ft | 20 000 Ft |
| 6. Raklaphasználati díj | 3 | rakl. | 1 200 Ft | | 3 600 Ft | - Ft |
| 7. Szegélyek alapjának kialakítása | 20 | fm | | 1 800 Ft | - Ft | 36 000 Ft |
| 8. Sorszegély rakása betonba | 14 | fm | 3 950 Ft | 4 000 Ft | 55 300 Ft | 56 000 Ft |
| 9. Kiemelt útszegély rakása betonba | 6 | fm | 5 800 Ft | 5 500 Ft | 34 800 Ft | 33 000 Ft |
| 10. Besöprő homok (kvarchomok 0/2) | 20 | m2 | 250 Ft | 200 Ft | 5 000 Ft | 4 000 Ft |
| 11. Burkolat rakása | 20 | m2 | 4 800 Ft | 5 800 Ft | 96 000 Ft | 116 000 Ft |
| 12. Hulladékgyűjtő elhelyezéssel | 1 | db | 61 690 Ft | 15 000 Ft | 61 690 Ft | 15 000 Ft |
| 13. Új buszmegálló építmény szállítással, elhelyezéssel | 1 | tétel | 871 100 Ft | 354 200 Ft | 871 100 Ft | 354 200 Ft |
| Összesen | | | | | 1 193 090 Ft | 706 600 Ft |

A területen keletkező sirt, szemét, növényi hulladék becsült érték, végleges elszámolás a valósan elszállított mennyiségek alapján történik. A kitermelt talajra 30%-os lazulást számítunk

A munka gördülékeny végzése érdekében szívesen segítünk a területen hagyott, nem hozzánk tartozó anyagok átpakolásában, ezen munkákat az elszámolásban a ráfordított idővel arányosan felszámoljuk.

A megrendelt plusz munkák egyéb árajánlat hiányában a táblázatban szereplő egységárakkal kerülnek elszámolásra

A feltüntetett árak NEM tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

Az ajánlat kiállítást követően 60 napig érvényes, utána az esetleges árváltozások miatt módosulhat.